



Pabianice 20.07.2018 roku

**Uczestnicy**  
**postępowania przetargowego**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach a aglomeracji Łódź, Zadanie 6 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Ornej, PCK i Rycerskiej – w systemie Zaprojektuj i Wybuduj”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Pabianicach działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ. Poniżej przedstawiamy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

*Pytanie 1*

Proszę o informację, czy Zamawiający posiada aktualne mapy do celów projektowych dla wykonania projektów budowlano - wykonawczych.

*Odpowiedź:*

Zamawiający, zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno – Użytkowego (punkt 4.3), przekaze Wykonawcy, po podpisaniu umowy, mapy do celów projektowych dla całego zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego, na których były wykonane koncepcje budowy kanalizacji sanitarnej. Mapy mogą wymagać aktualizacji, z uwagi na fakt, że koncepcje sporządzono w roku 2017.

*Pytanie 2*

Czy lokalizacja odejść od sieci do poszczególnych posesji zastała uzgodniona z właścicielami posesji na etapie wykonywania koncepcji.

*Odpowiedź:*

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.**  
95-200 Pabianice, ul. Warzywna 3

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Łódź -Śródmieście  
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000259389  
Wysokość kapitału zakładowego 112.510.000,00 zł

Regon: 100203668  
NIP: 731-193-78-82

[www.zwik.pabianice.pl](http://www.zwik.pabianice.pl)

telefon: +48 42-22-59-172

fax: +48 42-22-59-170



Zamawiający potwierdza, że na etapie wykonania koncepcji lokalizacja odejść bocznych sieci do poszczególnych posesji została wstępnie uzgodniona z właścicielami posesji, jednak należy potwierdzić uzgodnienia w fazie projektowej realizacji inwestycji.

### Pytanie 3

W przypadku braku map do celów projektowych, wnosimy o wydłużenie terminu realizacji I etapu zamówienia tj. wykonania dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem robót do dnia 31.01.2019 roku.

Opracowanie map dla terenu Starostwa Pabianickiego trwa ok 3 miesiące. Uzgodnienie dokumentacji w ZUDP i ZDiZM to czas ok. 1 miesiąca, a zgłoszenie robót w Wydziale Architektury to 21 dni. Stąd proponowany czas wykonania I etapu zamówienia.


### Odpowiedź:


Zamawiający, po uwzględnieniu faktu, iż będące w jego posiadaniu mapy do celów projektowych mogą wymagać aktualizacji, podjął decyzję o wydłużeniu terminu realizacji etapu I do dnia 10 stycznia 2019r. Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje się modyfikacji w SIWZ. Zakres modyfikacji obejmuje:


#### 1. Rozdział III, punkt 4, podpunkt a):


W miejsce zapisu:

*a) Realizacja zamówienia będzie następowała etapami w oczekiwanym przez Zamawiającego maksymalnym terminie. W celu sprawnej realizacji wprowadza się podział na etapy:*

 *etap 1 – sporządzenie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze złożeniem w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach zgłoszeń wykonania robót budowlanych dla każdej z ulic objętych zakresem rzeczowym – do 30 listopada 2018 r.,*

 *etap 2 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do posesji w ul. Orna,*

 *etap 3 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do posesji w ul. PCK,*

 *etap 4 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do posesji w ul. Rycerskiej,*

wprowadza się zapis:

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.  
95-200 Pabianice, ul. Warzywna 3

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Łódź -Śródmieście  
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000259389  
Wysokość kapitału zakładowego 112.510.000,00 zł

Regon: 100203668  
NIP: 731-193-78-82


[www.zwik.pabianice.pl](http://www.zwik.pabianice.pl)


telefon: +48 42-22-59-172


fax: +48 42-22-59-170




a) *Realizacja zamówienia będzie następowała etapami w oczekiwanym przez Zamawiającego maksymalnym terminie. W celu sprawnej realizacji wprowadza się podział na etapy:*

 *etap 1 – sporządzenie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze złożeniem w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach zgłoszeń wykonania robót budowlanych dla każdej z ulic objętych zakresem rzeczowym – do 10 stycznia 2019 r.,*

 *etap 2 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do posesji w ul. Orna,*


 *etap 3 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do posesji w ul. PCK,*


 *etap 4 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do posesji w ul. Rycerskiej,*


## 2. Rozdział V, punkt 5.2:


W miejsce zapisu:

*5.2. Realizacja zamówienia będzie następowała etapami w oczekiwanym przez Zamawiającego maksymalnym terminie. W celu sprawnej realizacji wprowadza się podział na etapy:*

 *etap 1 – sporządzenie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze złożeniem w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach - zgłoszeń wykonania robót budowlanych dla każdej z ulic objętych zakresem rzeczowym – do 30 listopada 2018 r.,*


 *etap 2 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do posesji w ul. Orna,*

 *etap 3 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do posesji w ul. PCK,*

 *etap 4 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do posesji w ul. Rycerskiej,*

wprowadza się zapis:

*5.2. Realizacja zamówienia będzie następowała etapami w oczekiwanym przez Zamawiającego maksymalnym terminie. W celu sprawnej realizacji wprowadza się podział na etapy:*

 *etap 1 – sporządzenie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze złożeniem w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach - zgłoszeń wykonania robót budowlanych dla każdej z ulic objętych zakresem rzeczowym – do 10 stycznia 2019 r.,*

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.**  
95-200 Pabianice, ul. Warzywna 3

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Łódź -Śródmieście  
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000259389  
Wysokość kapitału zakładowego 112.510.000,00 zł




Regon: 100203668  
NIP: 731-193-78-82

[www.zwik.pabianice.pl](http://www.zwik.pabianice.pl)

telefon: +48 42-22-59-172

fax: +48 42-22-59-170



-  *etap 2 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do posesji w ul. Orna,*
-  *etap 3 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do posesji w ul. PCK,*
-  *etap 4 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do posesji w ul. Rycerskiej,*

3. Załącznik nr 10 – wzór umowy, § 3 ust. 3 pkt. a):

W miejsce zapisu:

*a) etap 1 – sporządzenie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze złożeniem w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach - zgłoszeń wykonania robót budowlanych dla każdej z ulic objętych zakresem rzeczowym – do 30 listopada 2018 roku,*

wprowadza się zapis:

*a) etap 1 – sporządzenie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze złożeniem w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach - zgłoszeń wykonania robót budowlanych dla każdej z ulic objętych zakresem rzeczowym – do 10 stycznia 2019 roku,*

*Pytanie 4*

Z uwagi na bardzo wysoki poziom wód gruntowych, głębokie wykopy i małą szerokość ulicy Ornej na odcinku od Si do S2 prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji sanitarnej przewiertem teleoptycznym z rur kamionkowych.

*Odpowiedź:*

Zamawiający informuje, iż dopuszcza wykonanie odcinka Si – S2 w technologii przewiertu teleoptycznego z rur przeciskowych kamionkowych lub rur przeciskowych GRP.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż zadanie inwestycyjne jest realizowane w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” i technologia wykonania zostanie szczegółowo uzgodniona w fazie projektowej realizacji inwestycji.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.  
95-200 Pabianice, ul. Warzywna 3

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Łódź -Śródmieście  
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000259389  
Wysokość kapitału zakładowego 112.510.000,00 zł

Regon: 100203668  
NIP: 731-193-78-82

[www.zwik.pabianice.pl](http://www.zwik.pabianice.pl)

telefon: +48 42-22-59-172

fax: +48 42-22-59-170