



Zarząd: +48 42-22-59-166

fax: +48 42-22-59-170

Wydział sieci: +48 42-22-59-190

Biuro Obsługi Klienta: +48 42-22-59-160

Całodobowy telefon alarmowy: +48 42-21-56-564

e-mail: zwik@zwik.pabianice.pl

www.zwik.pabianice.pl

Nr konta: 30 1020 3437 0000 1202 0079 0741

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.

z siedzibą w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 3

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Łódź-Śródmieście

XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000259389

Wysokość kapitału zakładowego 120.530.000,00 zł

NIP: 731-193-78-82

Regon: 100203668

Pabianice 02.09.2024 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „renowacja kanałów metodą typu rękaw.”

Zamawiający działając na podstawie § 48 Regulaminu Udzielania Zamówień Niebędących Zamówieniami Publicznymi informuje, że wpłynęło zapytanie do zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Przesyłamy poniżej treść zapytań oraz ich wyjaśnienia:

Pytanie 1:

W związku z zapisami dot. „minimalnego terminu płatności” (21 dni) prosimy o wskazanie terminu maksymalnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa maksymalnego terminu płatności.

Pytanie 2:

Prosimy o usunięcie bądź zmianę zapisu § 2 ust 3 projektu umowy: „Wszelkie prace dodatkowe, wynikłe podczas realizacji przedmiotu zamówienia będą wykonane na koszt Wykonawcy, chyba, że są to prace, których wystąpienie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy”.

Obecny zapis jest nieprecyzyjny – Wykonawca nie zawiera w cenie oferty wykonania robót dodatkowych. Oferta Wykonawcy obejmuje wszelkie prace wskazane przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zaakceptuje proponowanej zmiany w zapisie projektu umowy.

Pytanie 3:

Prosimy o zmianę zapisów w § 10 ust. 1. pkt a) i pkt b) poprzez określenie uprawnienia Zamawiającego do naliczania kar umownych w przypadku zwłoki lub opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy a nie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu poszczególnych zobowiązań, czyli w przypadkach, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zaakceptuje proponowanej zmiany w zapisie projektu umowy.

PREZES ZARZĄDU

Rafał Kunka

SPECJALISTA
d/s ZAOPATRZENIA


mgr inż. Marek Luboński